

Opole, dnia 29.01.2020r.

**Wykonawcy biorący udział w  
postępowaniu**

Numer pisma: PS/3/2020/PSZOK

Znak sprawy: ZP/PROW/1/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”.

**Odpowiedź na zapytanie do SIWZ**

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2020r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii.

**Pytanie:**

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli oferent wykaże się doświadczeniem w realizacji..... zamiast kostki betonowej w ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni co najmniej 700 m<sup>2</sup> w ramach formuły zaprojektuj i buduj?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na to, aby oferent wykazał się doświadczeniem w wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wymaganej powierzchni zamiast w wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Tym samym wiążący w tym zakresie pozostaje warunek podany w SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

*inż. Bogdan Lechowski*

.....  
Podpis Zamawiającego

PROWOD sp. z o.o.  
Siedziba: ul. Rynek 4  
46-082 KUP

tel. 77 469 55 56  
fax. 77 469 66 45

info@prowod.pl  
sekretariat@prowod.pl  
www.prowod.pl

Biuro:  
ul. Janiny Kłopotckiej 3  
45-920 Opole  
tel. 77 469 11 81  
fax. 77 461 11 84

Zarząd:  
Prezes: Bogdan Lechowski

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS  
0000102843  
Kapitał zakładowy: 68 306 810,00 zł

Bank: mBank O. Korporacyjny Opole  
Nr konta: 23 1140 1788 0000 3535 3400 1001  
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim  
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001  
Bank: ING Bank Śląski  
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194